
 

Разъяснения № 2 

положений Документации о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на выполнение  строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ по созданию волоконно-оптической линии связи, электроснабжения 

(электропитания 0,4кВ АСУДД, СВП и СПД), освещения и монтажу оборудования ИТС на 

Участке Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от 

транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 

(пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому 

комплексу № 5) 

 

 (участниками которого могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 32009566862 

 

«16» октября 2020 г. 

СОГЛАСОВАНО  

Начальник отдела закупок и договорной работы 

ООО «Единый оператор ЦКАД» 

 

________________ Е.В. Зубкова  

«_________» ____________ 2020 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор - ТП» 

 

________________ И.Н. Комкова 

«_________» ____________ 2020г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель генерального директора  

ООО «Единый оператор ЦКАД» 

 

________________ Т.Э. Батукаев 

«_______» ____________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2020 г. 



От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию волоконно-оптической линии 

связи, электроснабжения (электропитания 0,4кВ АСУДД, СВП и СПД), освещения и монтажу 

оборудования ИТС на Участке Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 

области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 

31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому 

комплексу № 5) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 32009566862. 

 

Вопрос№ 1: 

По документации срок выполнения работ: со дня заключения договора по 31.12.2020г. 

Возможен ли перенос выполнения работ на более поздний срок? 
 

Ответ № 1: 

Срок 31.12.2020 г. является директивным сроком окончания работ по объекту и 

изменению не подлежит. 
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